

**Angebots-Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung**

Projekt: **KWA19-031402** OD Breithardt  
LV: **2019.02.15 - ..** LV OD Hohenstein/Breithardt final

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>0.</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	
0.0.	Baustelleneinrichtung	432.077,66
0.1.	Verkehrssicherung	97.258,61
	<b>Summe 0. Allgemeine Leistungen</b>	<b>529.336,27</b>
<b>1.</b>	<b>Straßenbau</b>	
1.0.	Ingenieur-Leistung	3.378,31
1.1.	Fräsarbeiten	61.127,00
1.2.	Schichten ohne Bindemittel	149.841,00
1.3.	Asphaltarbeiten	206.761,55
1.4.	Beschilderung	5.443,09
	<b>Summe 1. Straßenbau</b>	<b>426.550,95</b>
<b>2.</b>	<b>Gehwegbauarbeiten in der Langgasse</b>	
2.0.	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicher	4.034,28
2.1.	Aufbruch- und Vorarbeiten	103.787,54
2.2.	Erdarbeiten	30.143,72
2.3.	Gehwegbauarbeiten	194.583,30
	<b>Summe 2. Gehwegbauarbeiten in der Langga..</b>	<b>332.548,84</b>
<b>3.</b>	<b>Kanalbauarbeiten in der Langgasse</b>	
3.0.	Aufbruch- und Vorarbeiten	17.491,40
3.1.	Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten (Kanä	3.551,93
3.2.	Erdarbeiten (Hauptkanal)	43.787,50
3.3.	Entwässerungskanalarbeiten (Rohre)	376.344,13
3.4.	Entwässerungskanalarbeiten (Schächte)	94.805,19
3.5.	Prüfungen (Hauptkanal)	4.893,63
3.6.	Erdarbeiten (Kanalhausanschlüsse, Anschl	20.649,54
3.7.	Entwässerungskanalarbeiten (Hausanschlüs	147.238,40
	<b>Summe 3. Kanalbauarbeiten in der Langgasse</b>	<b>708.761,72</b>
<b>4.</b>	<b>Wasserleitungsarbeiten in der Langgasse</b>	
4.0.	Erdarbeiten (TW-Hauptleitung)	11.950,06
4.1.	Rohr- und Armaturenverlegung (TW-Hauptle	196.110,27
4.2.	Erdarbeiten (TW-HA)	7.714,85
4.3.	Rohr- und Armaturenverlegung (TW-HA)	90.232,01
	<b>Summe 4. Wasserleitungsarbeiten in der ..</b>	<b>306.007,19</b>
<b>5.</b>	<b>Straßenbau- und Stundenlohnarbeiten</b>	
5.0.	Straßenbauarbeiten für Kanal und Wasserl	35.327,65
5.1.	Stundenlohnarbeiten für alle Gewerke	6.450,00
	<b>Summe 5. Straßenbau- und Stundenlohnarbe..</b>	<b>41.777,65</b>
<b>6.</b>	<b>Gas- und Stromleitungsarbeiten</b>	

### Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: **KWA19-031402** OD Breithardt  
 LV: **2019.02.15 - ..** LV OD Hohenstein/Breithardt final

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
6.0.	Tiefbauarbeiten	61.955,02
<b>Summe 6.</b>	<b>Gas- und Stromleitungsarbeiten</b>	<b>61.955,02</b>
<b>LV</b>	<b>2019.02.15 - LV GEAB ohne vollen Syna Leistung</b>	
0.	Allgemeine Leistungen	529.336,27
1.	Straßenbau	426.550,95
2.	Gehwegbauarbeiten in der Langgasse	332.548,84
3.	Kanalbauarbeiten in der Langgasse	708.761,72
4.	Wasserleitungsarbeiten in der Langgasse	306.007,19
5.	Straßenbau- und Stundenlohnarbeiten	41.777,65
6.	Gas- und Stromleitungsarbeiten	61.955,02
<b>Summe LV</b>	<b>2019.02.15 - LV GEAB ohne volle..</b>	<b>2.406.937,64</b>

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  
in Höhe von 19,00 %

2.406.937,64 EUR  
457.318,15 EUR

**2.864.255,79 EUR**

Wir erkennen den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als verbindlich an. Der verwendete Kurztext gilt nicht als Wortlaut der Urschrift.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54

Gaudernbach

(Ort)

13.03.2019

(Datum)

WALTER FEICKERT GmbH  
 allg. Ingenieurbau - Spezialtiefbau  
 Hermann-Stoll-Straße 1  
 35781 Weilburg-Gaudernbach

(rechtsgültige Unterschrift)